

Załącznik nr 1 do oferty na:

Zad. 1. Remont ściany fundamentowej przy ul. Dębowej 25 w Tychach

Zad. 2. Izolacja ściany fundamentowej przy ul. H. Dąbrowskiego 85 w Tychach

Zad. 3. Remont schodów wejściowych przy al. Marsz. Piłsudskiego 55-61 (klatka 57-61) w Tychach

Zad. 4. Remont schodów terenowych przy ul. H. Dąbrowskiego 61-67 w Tychach

Zad. 5. Remont schodów terenowych przy ul. H. Dąbrowskiego 73-79 w Tychach

Zestawienie kosztów i terminów realizacji

Adres	Wynagrodzenie ryczałtowe			Termin realizacji		Uwaga Roboty należy wykonać w okresie od 05.05.2025 r. do 31.10.2025 r.
	netto [zł]	VAT	brutto [zł]	rozpoczęcie	zakończenie	
Dębowa 25						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 miesięcy
H. Dąbrowskiego 85						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 miesięcy
Marsz. Piłsudskiego 55-61 (kl. 57-61)						czas realizacji robót nie może przekroczyć 3 miesięcy
H. Dąbrowskiego 61-67						czas realizacji robót nie może przekroczyć 3 miesięcy
H. Dąbrowskiego 73-79						czas realizacji robót nie może przekroczyć 3 miesięcy

1) netto słownie: zł.

2) netto, słownie: zł.

- 3) netto, słownie: zł.
- 4) netto, słownie: zł.
- 5) netto, słownie: zł.

Data

.....
podpisy i pieczęcie