

Załącznik nr 1 do oferty na:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy:

Zad.1. **ul. M. Curie Skłodowskiej 13**

Zad.2. **ul. K. Damrota 47**

Zad.3. **ul. Bukowa 30-36**

Zad.4. **ul. Filaretów 69**

Zad.5. **ul. Filaretów 71**

Zad.6. **ul. Filaretów 73**

Zad.7. **ul. Gwarków 18-20**

Zad.8. **ul. K. Ujejskiego 8-14**

Zad.9. **ul. K. Ujejskiego 22-28**

Zestawienie kosztów i terminów realizacji robót

Adres	Wynagrodzenie ryczałtowe			Termin realizacji		Uwaga
	netto [zł]	VAT	brutto [zł]	rozpoczęcie	zakończenie	
1) M. Curie Skłodowskiej 13						Roboty należy wykonać w okresie pomiędzy 26.05.2025 a 30.11.2025 czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
2) K. Damrota 47						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
3) Bukowa 30-36						czas realizacji robót nie może przekroczyć 3m-cy
4) Filaretów 69						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
5) Filaretów 71						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-c

6) Filaretów 73						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
7) Gwarków 18-20						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
8) K. Ujejskiego 8-14						czas realizacji robót nie może przekroczyć 4 m-cy
9) K. Ujejskiego 22-28						czas realizacji robót nie może przekroczyć 4 m-cy

- 1) netto słownie: zł.
- 2) netto, słownie: zł.
- 3) netto słownie: zł.
- 4) netto, słownie: zł.
- 5) netto słownie: zł.
- 6) netto słownie: zł.
- 7) netto słownie: zł.
- 8) netto słownie: zł.
- 9) netto słownie: zł.

Data

.....
podpisy i pieczęcie