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Daszki.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 Rozszklenie - rozebranie ptyt poliweglanowych - prace wykonywane sposobem |m2
1111-02 alpinistycznym
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz wysiegnikdw na scianie betonowej do ponownego montazu - praca |szt.
1143-03 wykonywana sposobem alpinistycznym
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3/KNR-W 4-03 |Demontaz profili podtuznych do ponownego montazu - praca wykonywana szt.
1143-03 sposobem alpinistycznym
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - praca wykonywana sposobem
alpinistycznym
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 7 Zakup i montaz nowych ptyt poliweglanowych litych bezbarwnych gr 8mm za- |m?2
0802-04 bezpieczona warstwa odporng na UV, montaz uszczelek, montaz profili dylata-
analogia cyjnych - praca wykonywana sposobem alpinistycznym
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6|/KNR 5-08 Obsadzenie w $cianie budynku konstrukcji no$nej daszku zgodnie z przedtozo-|szt.
0701-22 nym projektem - praca wykonywana sposobem alpinistycznym
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami zgodnie z przediozonym projektem na wysokosci |szt.
0112-04 powyzej 22 m - praca wykonywana sposobem alpinistycznym
szt. 60.000
RAZEM 60.000
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
0103-02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - malowa-| m2
1212-05 nie konstrukcji daszkow
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
202 0541-01 |praca wykonywana sposobem alpinistycznym
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12 Dostawa odnowionych elementéw stalowych konstrukcji daszkéw wraz z wyko-| szt.
kalk. wtasna |naniem poszerzenia profilu (konstrukcji daszku) do ktérego bedg montowane
ptyty i profile dylatacjne pomiedzy ptytami na podstawie projektu;
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13 Dostawa odnowionych elementow stalowych konstrukcji daszkow - profile pod- | kpl.
kalk. wiasna [tuzne
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 5 km - ptyt poliweglanowe itp.
0108-10
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
15 Koszt utylizacji materiatéw rozbidrkowych - optata za wysypisko m2
kalk. wlasna
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
16 Dodatek za prace przy demontazu, montazu daszkéw nad ostatnig kondygna- | kpl.
kalk. wtasna |cjg metodg alpinistyczng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Wykonanie projektu ktory musi zawierac: kpl.
Kalkulacja |- poszerzenie profilu do ktérego bedg montowane ptyty i profile dylatacjne po-
indywidualna |miedzy ptytami;

- sposéb mocowania kontrukcji daszkow do $ciany budynku;

- obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe catej konstrukcji razem z pokryciem z
uwzglednieniem wptywu ze $niegu i wiatru, wyrywanie kotew, skrecenie istnie-
jacej konstrukcji (wspornik + profil podtuzny);

z przedstawieniem do akceptacji
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kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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