

Załącznik nr 1 do oferty na:

Montaż systemu antyoblodzeniowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy:

Zad.1. ul. Filaretów 4, ul. Filaretów 6, ul. Filaretów 8, ul. Filaretów 12, ul. Filaretów 14

Zad.2. ul. Edukacji 25, ul. Edukacji 27, ul. Edukacji 31, ul. Edukacji 33, ul. Edukacji 35

Wymiana systemu antyoblodzeniowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy:

Zad.3. ul. Filaretów 28, ul. Filaretów 30, ul. Filaretów 32, ul. Filaretów 34, ul. Filaretów 36

Zad.4. ul. Edukacji 43, ul. Edukacji 45, ul. Edukacji 47, ul. Edukacji 49, ul. Edukacji 51

Zad.5. ul. Edukacji 53, ul. Edukacji 55, ul. Edukacji 57, ul. Filaretów 42

Zestawienie kosztów i terminów realizacji robót

Adres	Wynagrodzenie ryczałtowe			Termin realizacji		Uwaga
	netto [zł]	VAT	brutto [zł]	rozpoczęcie	zakończenie	
Filaretów 4						Roboty należy wykonać w okresie pomiędzy 16.03.2026 a 30.10.2026 czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
Filaretów 6						
Filaretów 8						
Filaretów 12						
Filaretów 14						
RAZEM ZAD.1						
Edukacji 25						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
Edukacji 27						
Edukacji 31						

Edukacji 33						
Edukacji 35						
RAZEM ZAD.2.						
Filaretów 28						
Filaretów 30						
Filaretów 32						
Filaretów 34						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
Filaretów 36						
RAZEM ZAD.3						
Edukacji 43						
Edukacji 45						
Edukacji 47						
Edukacji 49						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
Edukacji 51						
RAZEM ZAD.4						
Edukacji 53						
Edukacji 55						
Edukacji 57						

Filaretów 42						
RAZEM ZAD.5						

- 1) netto słownie: zł.
- 2) netto, słownie: zł.
- 3) netto słownie: zł.
- 4) netto, słownie: zł.
- 5) netto słownie: zł.

Data

.....
podpisy i pieczęcie