

Załącznik nr 1 do oferty na:

Zad. 1. Wykonanie drenażu przy ścianie szczytowej północnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 28-36 (dot. kl. 36) w Tychach

Zad. 2. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 53-59 (dot. kl. 53) w Tychach

Zad. 3. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 9-17 (dot. kl. 9 –15) w Tychach

Zad. 4. Remont instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Marsz. Piłsudskiego 37-43 (dot. kl. 39) w Tychach.

Zad. 5. Remont instalacji hydrantowej w pawilonie handlowo-usługowym przy al. Niepodległości 154 w Tychach.

Zad.6. Remont instalacji hydrantowej w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. H. Dąbrowskiego 85 w Tychach.

Zad.7. Remont instalacji hydrantowej w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Hierowskiego 15 w Tychach.

Zad.8. Remont instalacji hydrantowej w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. H. i K. Wejchertów 2 w Tychach.

Zad.9. Remont instalacji hydrantowej w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Armii Krajowej 2 w Tychach

Zad.10. Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. R. Dmowskiego 2-4 w Tychach

Zad.11. Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Z. Nałkowskiej 48 w Tychach

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.

Zestawienie zadań

Adres	Wynagrodzenie ryczałtowe			Termin realizacji		Uwaga
	netto [zł]	VAT	brutto [zł]	rozpoczęcie	zakończenie	
Wł. Reymonta 28-36 (kl.36)						Roboty należy wykonać w okresie pomiędzy: 13.04.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 1 m-ca
Wł. Reymonta 53-59 (dot. kl. 53)						13.04.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-ce

Wł. Reymonta 9-17 (dot. kl. 9-15)						13.04.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 5 m-cy
Marsz. Piłsudskiego 37-43 (dot. kl. 39)						13.04.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 1 m-ca
Niepodległości 154						od 01.07.2026 r. do 31.07.2026 r.
H. Dąbrowskiego 85						od 01.07.2026 r. do 31.07.2026 r.
Hierowskiego 15						13.04.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 1 m-ca
H. i K. Wejchertów 2						01.06.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 1 m-ca
Armii Krajowej 2						01.06.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 1 m-ca
R. Dmowskiego 2-4						01.06.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 1 m-ca

Z. Nalkowskiej 48						13.04.2026 r. a 30.10.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 6 m-cy
--------------------------	--	--	--	--	--	---

- Zad. 1. netto słownie: zł.
- Zad. 2. netto, słownie: zł
- Zad. 3. netto słownie: zł.
- Zad. 4. netto, słownie: zł
- Zad. 5. netto słownie: zł.
- Zad. 6. netto słownie: zł.
- Zad. 7. netto słownie: zł.
- Zad. 8. netto słownie: zł.
- Zad. 9. netto słownie: zł.
- Zad. 10. netto słownie: zł.
- Zad. 11. netto słownie: zł.

Data

.....
podpisy i pieczęcie