Zakacznik nr 1do oferty na:

Zad.l. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. G. Morcinka 2-4 (dot. kl.2) w Tychach

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy:

Zad.2.ul. Filaretéow 39-45
Zad.3. ul. Filaretow 47-53
Zad.4. ul. Filaretéow 55-59
Zad.5. ul. Filaretow 61-65

Zestawienie kosztow i terminow realizacji robot

Wynagrodzenie ryczaltowe Termin realizacji Uwaga
Roboty nalezy wyko-
Adres netto VAT brutto rozpoczecie zakonczenie | na¢ w okresie pomie-
[Zl] [Zl] dzy 13.04.2026 a
31.10.2026
czas realizacji robot
1) G. Morcinka 2-4 (Kkl. 2) nie moze przekroczy¢
6 m-cy
czas realizacji robot
2) Filaretow 39-45 nie moze przekroczy¢
3 m-cy
czas realizacji robot
3) Filaretow 47-53 nie moze przekroczy¢
3 m-cy
czas realizacji robot
4) Filaretow 55-59 nie moze przekroczy¢
3 m-cy
czas realizacji robot
5) Filaretow 61-65 nie moze przekroczy¢
3 m-cy
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podpisy i pieczecie



